

ESIMERKKIBUDJETTI - PITKÄ FIKTIELOKUVA

Työpäivät 8 tunnin mukaan
Kaikki summat laskutettuna alv. 0%
elokuvan kesto 100 minuuttia

KUVAUKSET 40 päivää (sis. 2 pvä valmistelut) **37100**

ÄÄNITTÄJÄ	40	330	13200
PUOMITTAJA	40	270	10800
KALUSTO	38	250	9500
PÄIVÄRAHA	80	45	3600

(huom. Veroton)

JÄLKITYÖT **46700**

TYÖ JA STUDIOI YHTEENSÄ

		58	PVÄ	
DIALOGI	10		550	5500
10min/pvä				
ADR	6			
suunnittelu	1		550	550
äänitys	2		750	1500
edit	3		550	1650
AMB	6		550	3300
FX	8		550	4400
FOLEY SPOT	1		550	550
FOLEY EDIT (foley-ryhmän lisäksi)	1		550	550
MUSIIKKI	4		550	2200
ESIMIX	5		550	2750
MIX (äänisuunnittelija)	6		550	3300
MIX-VERSIOT	1		550	550
ENNAKKOSUUNNITTELU	5		350	1750
MUU (palaverit jne jne)	5		350	1750

MUU TYÖ

foley - äänitys, edit ja esimix M&E (80,-,100,-/min)	80	100		8000
---	----	-----	--	------

MIX

Miksaaja + Miksaamo YHTEENSÄ	6	1400		8400
------------------------------	---	------	--	------

KAIKKI YHTEENSÄ

KENTTÄ **37100**
POST **46700**

YHTEENSÄ **83800**

PÄIVIÄ 58
PALKKA 300/STUDIO 200

	20300	9050	8000	8400	
TYÖ/PVÄ	työ yht.	STUDIO/PVÄ	studio yht.	FOL	MIX
350	3500	200	2000		
350	350	200	200		
350	700	400	800		
350	1050	200	600		
350	2100	200	1200		
350	2800	200	1600		
350	350	200	200		
350	350	200	200		
350	1400	200	800		
350	1750	200	1000		
350	2100				
350	350	200	200		
350	1750	50	250		
350	1750	0	0		
				8000	
					8400